




   

BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LETRERO PARQUE TEGUEL, DALCAHUE

FINANCIAMIENTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

UNIDAD TÉCNICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

FECHA ENERO 2026



1. GENERALIDADES 

Mandante Ilustre Municipalidad de Dalcahue 
 
Unidad Técnica:   Ilustre Municipalidad de Dalcahue 
 
Financiamiento:   Ilustre Municipalidad de Dalcahue 

Identificación de la Obra:  CONSTRUCCIÓN LETRERO PARQUE TEGUEL, 
DALCAHUE

2. DEFINICIONES 
 

Bases Administrativas: 

 
Contratista

 
Mandante:
 
Unidad Técnica o Mandatario:

 
Contrato a Suma Alzada: 

3. CONDICIONES DE LICITACIÓN
 
3.1. Llamado a Licitación.

3.2. Participantes.



3.3. Tipo de Contrato.

menos que se trate de obras nuevas o extraordinarias que deriven de 
un cambio de proyecto que no pudo tener el contratista al momento de presentar su 
oferta. 

3.4. Anticipo. 

3.5. Visita a Terreno. 
.

. 

3.6. Consultas y Aclaraciones 

Bases Administrativas 
y las complementan. 

 
4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las propuestas se presentarán sólo a través del portal www.mercadopublico.cl., en 
tres carpetas comprimidas en formato RAR y denominadas: Antecedentes 
Administrativos, Antecedentes Técnicos y Antecedentes Económicos.

4.1 Antecedentes Administrativos: 

-

-

-

-



4.2 Antecedentes Económicos:

- Formato Oficial de Oferta Económica

- Presupuesto Detallado

estas deberán ser 
incorporadas como ítem otros (incluido su desglose)

5. APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
 
5.1 Comisión de Apertura. 

5.2 Apertura de las Ofertas. 

www.mercadopúblico.cl

-
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

-

-
ANTECEDENTES ECONÓMICOS



5.3   Pauta y Criterios de Evaluación. 

 
a) Precio de la Oferta      : 85 % 

b) Plazo de Ejecución      : 5 % 

c) Cumplimiento de Requisitos     : 5 % 
 

d) Programa de Integridad      : 5 % 

Criterio Referencia 

 
 

 
Precio de la 

Oferta 
85%

 
 

Criterio Referencia 

 
 

Plazo de 
Ejecución 

 5% 
 

 

Criterio Referencia 
 

 
Cumplimiento 
de Requisitos 

5% 
no presente 



no presente

Programa de 
Integridad 5% 

- CRITERIO DE DESEMPATE:
Precio

Plazo de Ejecución

Cumplimiento de Requisitos
Programa de Integridad

5.4 Causales de Rechazos de las Ofertas: 

- Si no presentase, presentase de manera incompleta o sin firma alguno de 
los siguientes documentos solicitados

-

-

- 

5.5 Definición de Discrepancias: 

6.  EL PROYECTO 
 



6.1.  Presupuesto Oficial:

6.2.  Plazo para la Ejecución de las Obras: 
las obras será de 15 días corridos, y el plazo máximo 

de ejecución será de 20, contados desde de aceptación de la orden de compra en el 
Portal Mercado Público. 

FUERA DE BASES  

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
 
-

en un plazo máximo 
de 2 días hábiles desde la fecha de apertura. El plazo de adjudicación y 
emisión de orden de compra será con fecha 23/01/2026

-
 

8. CONTRATO 
 

-
a más tardar dentro de 2 días hábiles siguientes a la 

fecha en que se le envié la Orden por el Portal Mercado Público.

9.  INICIO DE OBRAS 
 

10.  AMPLIACIÓN DE PLAZO. - 

10.1.  Causales que justifican un aumento de plazo: 
-
-



-

-

 
10.2.  Instancias que se deben cumplir: 
-

-
-
-
-
-

11.  MODIFICACIONES DE CONTRATO 

 
11.1. Solicitud de Modificación de Contrato:
-
-
-

11.2.  Formalización de la solicitud de Modificación: 

12.  INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS 



-

-

-

-
-
-
-

 
13.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

14.  FORMAS DE PAGO 
 
14.1.  Estados de Pago:

14.2 Acción del contratista ante riesgo de incumplimiento de plazo: 



15.  MULTAS 
 

-

-

16.  TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

: 

16.1.  Término de común acuerdo o Resciliación de Contrato: 


